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Europska investicijska banka sa sjediStem na adresi
100 Blvd Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg,
zastupana po <> (u daljnjem tekstu takoder "EIB")

s jedne strane
i

Bosne i Hercegovine, zastupane po ministru financija i trezora
g. Draganu Vrankicu,

s druge strane,

te zajedni¢ki nazvane "'Stranke",

suglasno utvrduju sljedece:
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Clanak 1. - Svrha

1(0)

(1)

1(2)

1(3)

1(4)

18. augusta/kolovoza 2008., Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Banka
zakljucile su ugovor o financiranju u iznosu jednakom 60 milijuna eura (Sezdeset milijuna)
(u daljnjem tekstu: Ugovor o financiranju) kako bi podrzali razvoj opéinskih infrastrukturnih
projekata u sektoru vodoopskrbe i odvodenja otpadnih voda Federacije BiH, pokrivajuéi
investicije uradene u periodu od 2006 (EIB Serapis br. 2006-0272) (u daljnjem tekstu:
"Projekt™).

Datuma 01. decembra/prosinca 2009., Bosna i Hercegovina i Europska komisija su
zakljucile sporazum o financiranju na maksimalni iznos od 39.000.000,00 eura (trideset i
devet milijuna eura) (u daljnjem tekstu: "Financijski ugovor") kako bi podrzali provedbu
Projekta.

Svrha ovog ugovora o grantu ("Ugovor") je da se utvrde uvjeti za bespovratna sredstva od
strane EIB-a u ime Europske unije (u daljnjem tekstu: "Grant") koja se dodjeljuju iz budzeta
Pred-pristupnog instrumenta (IPA) za 2009.g. kako bi financijski i tehni€ki podrzali Projekt
koji je opisan u Aneksu |.

Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu “Korisnik”) preuzima Grant i — djelujuéi kroz
Federaciju BiH — obavezuje se da ¢e Koristiti grant za financiranje, u op¢inama navedenim
u Aneksu | i Aneksu Il (u daljnjem tekstu kolektivnho nazvani “Krajnji korisnici”), dijela (u
daljnjem tekstu: "Akcija") investicija u sklopu Projekta sukladno uvjetima utvrdenim u
ovom Ugovoru.

Ukupni investicijski troSak Projekta procjenjuje se na 121 300 000 eura (sto dvadeset
jedan milijun i tristo hiljada eura), kao je utvrdeno u Aneksu I. i Aneksu II.

Ukoliko se u ovom Ugovoru spominju Clanci, Uvodne odredbe, Prilozi i Aneksi, isti se
pojedina&no odnose na Clanke, uvodne odredbe, priloge i anekse ovog Ugovora.

Clanak 2 - Period provedbe ovog Ugovora

2(1)

2(2)
2(3)

Period provedbe ovog Ugovora (u daljnjem tekstu "Provedbeni period") pocet ce
narednog dana od dana kada posljednja od Stranaka potpise Ugovor.

Provedbeni period ovog Ugovora traje do <1> mjeseci.

IzvrSenje Akcije trajat ¢e najduze do 01. decembra/prosinca 2013.

Clanak 3 - Iznos granta

3(1)

3(2)

Pod uvjetom da EIB primi od Europske unije financijska sredstva sukladno Sporazumu o
uCeSCu potpisanom u Sarajevu 17. decembra/prosinca 2009. i u Luksemburgu 30.
decembra/prosinca .2009. izmedu EIB-a i Europske komisije u ime Europske unije (u
daljinjem tekstu: "Komisija") (u daljnjem tekstu "Sporazum o ucé¢esc¢u"), EIB se obavezuje
da ¢e dodijeliti Grant Korisniku u iznosu od 12,000,000 eura (dvanaest milijuna eura) neto
od naknade za upravljanje koja iznosi 1,25% od isplaéenih sredstava Granta i troSkova
revizije specijalnih racuna koje drzi EIB u svrhu ovoga Ugovora. Korisnik se obavezuje da
¢e dostavljati primljeni iznos Granta Krajnjim korisnicima.

Konacéni iznos granta se utvrduje kako slijedi:

(a) iznos granta ne moze prekoraciti maksimalni iznos utvrden u ¢lanku 3. stavak 1. ¢ak i
ako cjelokupni stvarni rashod bude vedéi od procijenjenog ukupnog troSka Projekta kako
je navedeno u ¢lanku 1. stavak 3.; i

(b) ukoliko ukupni investicijski troSkovi Projekta pri njegovom zavrSetku budu maniji od
procijenjenog ukupnog troSka Projekta kako je navedeno u ¢lanku 1. stavak 3., Grant
se moZze raspodijeliti proporcionalno stvarnoj uradenoj investiciji.

1 |zragunat ¢e se na temelju datuma potpisa Ugovora o grantu.
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3(3) Sukladno Sporazumu o uce$cu, kamate narasle na iznose koji stoje na raspolaganju za
Grant i neisplaceni na EIB-ovim racunima, ¢e nadopuniti dani Grant sukladno Ugovoru o

ucesScu.

Clanak 4 - Koristenje Granta

Korisnik koristi, te osigurava da Krajnji korisnici koriste Grant, samo u svrhu financiranja Projekta.
Da bi odagnali nedoumice, Grant se nec¢e koristiti za financiranje poreza, carina i pristojbi koji
proisteku ili su vezani za provedbu Projekta.

Clanak 5 — Mehanizam isplate

5(1) Grant se doznacuje na bankovni raéun Korisnika, o ¢ijim podacima se obavjeStava EIB na
ili prije datuma koji pada 15 (petnaest) radnih dana prije zakazanog datuma isplate
sukladno ¢lanku 5. stavak 3. to¢ka (a). Isplate se vrSe u eurima.

5(2)

Isplate sredstava granta uvjetovane su ispunjavanjem uvjeta utvrdenih u ovom ¢&lanku 5.

stavak 2.

(& Prvaisplata izvrSit ¢e se ukoliko:

(i)

(ii)

(iii)

EIB primi dokaz, u formi i sadrzaju koji joj odgovara, da je ovaj Ugovor ratificiran
odlukom Predsjednistva BiH;

EIB primi zahtjev za isplatu od Korisnika na ili prije datuma koji pada 15
(petnaest) radnih dana prije zakazanog datuma isplate navedenog u tom
zahtjevu za isplatu, uz dokaz o ovlastenju osobe ili osoba koje su ovlastene da
ga potpisu u ime Korisnika te primjerak potpisa te osobe ili osoba;

EIB primi na ili prije datuma koji pada 15 (petnaest) radnih dana prije zakazanog
datuma isplate sukladno ¢lanku 5. stavak 3. tocka (a), shodni iznos koji
ispla¢uje Europska unija EIB-u prema Sporazumu o uéescu; i

(iv) EIB primi i odobri Pocetni izvjeStaj sukladno ¢lanku 5. stavak 3. toCka (a).

(b) Isplate nakon prve isplate izvrSit ¢e se ukoliko:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

EIB primi zahtjev za isplatu od Korisnika na ili prije datuma koji pada 15
(petnaest) radnih dana prije zakazanog datuma isplate navedenog u tom
zahtjevu za isplatu uz dokaz o ovlastenju osobe ili osoba ovlastenih da ga
potpidu u ime Korisnika i primjerak potpisa te osobe ili osoba;

EIB primi na ili prije datuma koji pada 15 (petnaest) radnih dana prije
zakazanog datuma isplate navedenog u zahtjevu za isplatu, shodni iznos koji
ispla¢uje Europska unija EIB-u prema Sporazumu o ucescu;

EIB primi na ili prije datuma koji pada 60 (Sezdeset) radnih dana prije
zakazanog datuma isplate navedenog u zahtjevu za isplatu, l1zvjestaj o napretku
dostavljen od strane Korisnika, i odobri taj Izvjestaj o napretku;

EIB primi dokumente koje predaje Korisnik u kojima se dokazuje, na nacin koji
odgovora EIB-u, da je Korisnik stavio na raspolaganje Krajnjim korisnicima bar
80% (osamdeset posto) od iznosa svih prethodnih isplata;

Primi dokumente, predane od strane Korisnika, u kojima se, na nacin koji
odgovara EIB-u, dokazuje da su Krajnji korisnici napravili troSkove u domeni
prihvatljivih tro8kova vezanih za Projekt sukladno ¢lanku 8. u iznosu koji je bar
jednak cjelini od (i) 70% (sedamdeset posto) iznosa prve prethodne isplate i (i)
100% (sto posto) iznosa svih prijadnjih isplata, ukoliko ih je bilo.

(c) Sve isplate (uklju€ujuéi i prvu i drugu) su uvjetovane potvrdom da se nijedan dogadaj
niti okolnost koja predstavlja ili bi predstavijala, s vremenom ili davanjem obavijesti
sukladno ovom Ugovoru, slu€aj raskida prema ¢lanku 15, ne deSava niti se desio i da
se ne nastavlja neispravljen ili nezaustavljen.

U svrhu ovog Ugovora, "radni dani" ozna€avaju dan (osim subote ili nedjelje) na koji su
EIB i komercijalne banke otvorene za redovno poslovanje u Luksemburgu.



5(4)

5(5)

5(6)

5(7)
5(8)

5(3) Isplate sredstava Granta se izvr8avaju kako slijedi:

(@  Ukoliko se ispune uvjeti navedeni u ¢lanku 5. stavak 2. toc¢ka (a), EIB doznaCava na
raCun naveden u Clanku 5. stavak 1., prvu isplatu od 5 000 000 eura (pet milijuna
eura) u roku od 15 (petnaest) dana od dana odobrenja Poc¢etnog izvjestaja od strane
EIB-a kako je definirano u ¢&lanku 9. stavak (1). Ukoliko odobrenje Pocetnog
izvjestaja koji preda Korisnik pokriva samo dio Akcije, ova prva isplata ¢e se smanijiti
razmjeno tome i EIB ¢e doznaditi iznos koji odgovara tom dijelu Akcije. Preostali dio
ovog prvog obroka ce se isplatiti po odobrenju dodatnih Pocetnih izvjestaja koji
pokrivaju dio Akcije kaoji nije prethodno bio pokriven.

(b)  Ukoliko se ispune uvjeti navedeni u ¢lanku 5. stavak (2) tocka (b) i (c), EIB ¢&e izvrsiti
isplate koje uslijede nakon prve isplate u roku od 15 (petnaest) dana od datuma
zahtjeva za isplatu. Ovisno o Aneksu 1, stavak 3, svaka isplata koja uslijedi nakon
prve isplate, osim zadnje isplate, pokrivat ¢e 100% (sto posto) sredstava granta koji
su predvideni da se isplate za narednih 12 (dvanaest) mjeseci od datuma zahtjeva
za isplatu, kako je naznaceno u najnovijem lzvjeStaju o napretku sukladno ¢lanku 9.
stavak (1).

Ne dovodeci u pitanje njeno pravo da raskine ovaj Ugovor prema &lanku 16, EIB moze
privremeno obustaviti ili otkazati isplatu u slu¢aju da Korisnik propusti da ispuni bilo koju
od svojih materijalnih obveza sukladno ovom Ugovoru ili Ugovoru o financiranju, te ako
se taj propust nastavi 15 (petnaest) dana nakon Sto EIB Korisniku posSalje pismeno
upozorenje o istom.

Bilo koji izvjeStaj (Pocetni izvjestaj, godiSnji izvjeStaj o napretku, godisnji financijski
izvjestaj, godisnji izvjestaj o reviziji, zavrsni izvjestaj), popracen zahtjevom za isplatu koji
udovoljava modelu prilozenom kao Aneks Ill, EIB ¢e podnijeti Komisiji na odobrenje.
Ukoliko u roku od 60 (Sezdeset) dana od EIB-ovog primitka relevantnog izvjestaja od
strane Korisnika, EIB ne reagira, takav izvjeStaj ¢e se smatrati odobrenim. EIB ne
odobrava izvjestaje koje ne odobri Komisija u gore navedenom roku.

Korisnik dostavlja EIB-u bilo koje dodatne informacije vezano za izvjes$taj koje EIB moze
razumno zatraziti. U tom slu€aju, rok za odobravanje izvjeStaja se privremeno odgada do
primitka trazenih informacija.

Izvjestaji se podnose sukladno €lanku 9., Aneksu IV. i Aneksu V.

Odobrenje izvjedtaja ne podrazumijeva priznanje regularnosti, autenti¢nosti, kompletnosti
i ispravnosti izjava i informacija sadrzanih u njemu.

Clanak 6. — Obveze i jamstva Korisnika

6(1)

6(2)

Korisnik se obavezuje da ¢e, te duzan je osigurati da Krajnji korisnici poduzmu, u pogledu
Projekta, odgovarajuce mjere kako bi sprijeCili nepravilnosti, prijevaru, korupciju ili bilo
koju drugu ilegalnu aktivnost u provedbi Projekta. Svi sumnjivi i stvarni slucajevi
nepravilnosti, prijevare i korupcije vezani za ovaj Ugovor moraju se prijaviti EIB-u bez
odgadanja.

Korisnik jam¢i i potvrduje da nije poc€inio, i da nijedna osoba po njegovom trenutnom
saznanju, uklju€ujuéi i Krajnje korisnike, nije pocinila ni jednu od sljedecih djela i da necée
pociniti, te da nijedna osoba, ukljudujuéi i Krajnje korisnike, uz njegovo odobrenije ili
prethodno znanje, nec¢e podiniti nijedno takvo djelo, pod ¢ime se podrazumijeva:

(&) Nudenje, davanje, primanje ili traZzenje bilo kojeg nedoli€hog dobitka kako bi
utjecali na djelovanje osobe koja je na javhom polozaju ili obnasa javnu funkciju,
ili direktora ili zaposlenika javnog organa ili javhog poduzeéa, ili direktora ili
sluzbenika javne medunarodne organizacije u vezi bilo kojeg procesa nabavke ili
pri izvrSavanju bilo kojeg ugovora vezanog za Projekt; ili

(b) Bilo koji ¢in koji nedoli¢no utjeCe ili kojem je cilj nedoli¢no utjecati na proces
nabavke ili na provedbu Projekta na Stetu Korisnika, ukljuujudi i tajni sporazum
izmedu ponudaca.

Korisnik se obavezuje da ¢e obavjeStavati, te osigurati da Krajnji korisnici obavjestavaju
EIB ukoliko postanu svjesni bilo kakve Cinjenice ili informacije koja ukazuje na izvrSenje
takvog jednog djela.



6(3)

6(4)

6(5)

Korisnik se obavezuje da ¢e, te je duzan osigurati da Krajnji korisnici uvedu, odrzavaju i
postuju interne procedure i kontrole sukladno vazec¢im nacionalnim zakonima i najboljim
praksama kako bi osigurali da se ne sklapaju nikakvi poslovi sa, ili u korist bilo kojih
pojedinaca ili institucija navedenih na aZuriranim listama sankcioniranih osoba koje
donosi Vijeée sigurnosti Ujedinjenih Naroda ili njegovi odbori sukladno rezolucijama
Vije¢a sigurnosti br. 1267 (1999.), 1373 (2001.) (www.un.org/terrorism) i/ili Vijece
Europske unije sukladno njegovim Zajedni¢kim stajalistima 2001/931/CSFP i
2002/402/CSFP i njihovim povezanim ili naknadnim rezolucijama i/ili provedbenim aktima
u pogledu financiranja poslova vezanih za terorizam.

Korisnik se obavezuje da ¢e, te duzan je osigurati da Krajnji Korisnici (i) zadrze, na jednoj
lokaciji, radi inspekcije za vrijeme 6 (Sest) godina od zaklju€enja svakog ugovora koji se
financira posredstvom Granta, pune uvjete samog ugovora, kao i sve materijalne
dokumente vezane za proces nabave i izvrSenje ugovora te (ii) pribavlja, kako bi ih EIB
mogao pregledati, ugovorne dokumente koje je ugovara¢ duzan zadrzati u skladu sa
svojim ugovorom o isporuci ili radovima.

Korisnik se obavezuje da cCe:

(8) poduzeti onu radnju koju EIB osnovano zatrazi kako bi ispitala i/ili prekinula bilo
koje navodno ili sumnijivo djelo iste vrste koja je opisana u ¢lanku 6. stavak 2;

(b) obavjestavati EIB o mjerama koje je poduzeo kako bi zatrazio odstetu od osoba
odgovornih za bilo koji gubitak koji nastane kao rezultat takvog djela; i

(c) potpomagati bilo kakvu istragu koju EIB moze pokrenuti vezano za takvo djelo.

Korisnik snosi sve troSkove koje namakne EIB vezano za ovaj ¢lanak 6. stavak 05.

Clanak 7. — Nabava dobara, radova i usluga

7(2)

7(2)

7(3)

7(4)

Korisnik se obavezuje da ¢e osigurati da se nabava bilo kojih dobara, radova ili usluga
od Krajnjeg korisnika u kontekstu Projekta odvija putem otvorenog medunarodnog
natjecaja ili druge prihvatljive procedure nabave koja je u skladu sa, na zadovoljenje EIB-
u, politikom EIB-a opisanoj u njenom Priru¢niku za nabave koji bude na snazi na datum
ovog Ugovora.

Ukoliko se Projekt bude jednim dijelom podugovarao, EIB odluuje sa Korisnikom koje se
aktivnosti ugovorom prenose na druge stranke a koje ¢ée se provoditi direktno, pod
uvjetom da, uzimajuéi posebice u obzir troSak i trajanje, podugovaranje ne dovede do
uvecanih troSkova iznad direktne provedbe. Korisnik ¢e osigurati da Krajnji korisnici (i)
dostave EIB-u ugovorne aranZmane ¢im budu dostupni i (ii) obavjestavaju EIB, &to ranije,
0 izmjenama u tim aranzmanima.

Korisnik ¢e osigurati da Krajnji korisnici usvoje razumne mjere kako bi osigurali da se
potencijalni ponudadi iskljuce iz uCestvovanja u proceduri nabave ili dodjele ugovora
financiranih Grantom, ukoliko:

— su u ste€aju ili likvidaciji, ili im poslovima upravljaju sudovi, ako su usli u aranZman sa
kreditorima, suspendirali svoje poslovne aktivnosti, ukoliko se protiv njih vodi sudska
parnica vezano za te stvari, ili su u nekoj slicnoj situaciji koja proisti¢e iz sli¢nog
postupka predvidenog nacionalnim zakonima ili propisima;

— su osudeni za neki prekr$aj vezan za njihovo profesionalno postupanje pravosnaznom
sudskom presudom;

— su predmet pravosnazne sudske presude zbog prijevare, korupcije, upletenosti u
kriminalnu organizaciju ili bilo koju drugu ilegalnu aktivnost;

— su krivi za pogresno prikazivanje u dostavljanju informacija trazenih kao uvjet u¢esca
u postupku ili propustili da dostave tu informaciju;
— se nalaze u sukobu interesa.

U slu€aju neispunjavanja gore navedenih odredbi, relevantni troSkovi nece biti prihvatljivi
za financiranje sukladno ovog Ugovoru.


http://www.un.org/terrorism

Clanak 8 - Prihvatljivi troskovi

8(1)

8(2)

Da bi se smatrali prihvatljivim troSkovima za isplatu granta sukladno ovom Ugovoru,
troSkovi moraju:

— biti neophodni za izvrSenje Projekta, biti predvideni izri¢éito u ovom Ugovoru, te
postovati nacela dobrog financijskog upravljanja, posebno nacelo ostvarivanja najvece
vrijednosti za uloZeni novac i troSkovne isplativosti;

— su stvarno napravljeni od datuma potpisivanja ovog Ugovora i za vrijeme provedbenog
perioda, bez obzira na vrijeme stvarne isplate od strane EIB-a;

— biti evidentirani u racunima Krajnjih korisnika, da se mogu identificirati, potkrijepljeni
originalima popratnih dokaza (po moguénosti u elektronskom obliku) te da se mogu
provjeriti sukladno odredbama ¢lanka 10.

Sliedeci troskovi se ne¢e smatrati prihvatljivim:
— dugovi i rezerve za mogucée buduce gubitke ili dugove;
— kamata koju duguje Korisnik ili Krajnji korisnici bilo kojoj tre¢oj stranci;
— stavke koje se ve¢ financiraju iz drugih izvora;
— kupovine zemljista ili objekata;
— gubitci zbog te€aja valuta;

— porezi, carine i pristojpe koje padaju na teret Korisniku i/ili Krajnjim
korisnicima.

Clanak 9 - Izvjestavanje

9(1)

9(2)

9(3)

9(4)

9(5)

Korisnik pruza informacije o financiranju, izvrSenju i funkcioniranju Projekta. U tu svrhu,
Korisnik predaje pocetni izvjeStaj (u daljnjem tekstu: "Pocetni izvjestaj”) u kojem
predstavlja detaljne specifikacije Projekta kako je navedeno u Aneksu V., u roku od 3 (tri)
mjeseca od potpisivanja ovog Ugovora.

Korisnik predaje godiSnje izvjeStaje o napretku (u daljnjem tekstu "lzvjestaji o
napretku").

Korisnik predaje zavrsni izvjeStaj (u daljnjem tekstu "Zavrsni izvjestaj") EIB-u najkasnije
u roku od 3 (tri) mjeseca od zavrSetka Provedbenog perioda.

Korisnik mozZe dostaviti dodatne izvjeStaje o napretku azurirane u vrijeme zahtjeva za
isplatu.

EIB moZe bilo kad zatraZiti dodatne informacije. Takve informacije dostavljaju se na
datum koji dogovore EIB i Korisnik.

Pocetni izvjestaj sastoji se od narativnog i financijskog opisa po¢etnog statusa Projekta,
kako je navedeno u Aneksu V. Pocetni izvjestaj predaje se kao potkrepa zahtjevu za prvu
isplatu.

Izvjestaji o napretku i Zavrsni izvjestaji sastoje se od narativnog dijela i financijskog dijela
kako je navedeno u Aneksu IV, te pokrivaju cjelokupni Projekt. Isplata se izvrSava
sukladno procjenama isplate granta izlozenih u Aneksu Il, a $to se redovno azurira u
izvjestajima o napretku.

Korisnik izvjeStava EIB o 3 (tri) glavna pokazatelja postignu¢a koji se ukljuCuju u
IzvjeStaje o napretku i zavrdni izvjestaj:

(@ mijerljivi ishodi reguliranja i upravljanja proSirenom i poboljSanom infrastrukturom;
(b)  kvantitativni u€inak Projekta na postojecéi status infrastrukture;

(c) kvalitativni u¢inak Projekta.



Nedovoljan napredak moZe iziskivati korektivne mjere o kojima se dogovore Stranke u
pogledu plana i provedbe Projekta.

9(6) Korisnik odmah obavjeStava EIB o bilo kojim okolnostima koje bi mogle omesti ili zakoditi
provedbu Projekta. Korisnik redovno obavjesStava EIB, a bar polugodiSnje, o napretku
provedbe Projekta.

9(7) Pored gore navedenih izvjestaja, Korisnik ¢e dostavljati, i duzan je osigurati da Krajniji
korisnici dostavljaju EIB-u na uvid, izvjeStaje o napretku i stanju, publikacije, priopéenja za
javnost i najnovije informacije, relevantne za ovaj Ugovor, kada isti budu dostupni.

Clanak 10. — Obilasci

10(1) Korisnik ¢e dozvoliti, i osigurat ¢e da Krajnji korisnici dozvole osobama koje imenuje EIB,
kao i osobama koje imenuju druge institucije Europske unije (uklju€ujuéi Europski ured za
borbu protiv prijevara (OLAF)), kad to zahtijevaju relevantne obavezne odredbe zakona
Europske unije, da obidu lokacije, instalacije i radove koji ¢ine Projekt, te da izvrSe one
provjere koje htjednu, te ée im pruziti, ili osigurati da im se pruzi, sva potrebna pomo¢ u tu
svrhu.

10(2) Korisnik priznaje, i osigurat ¢e da Krajnji korisnici priznaju da ée EIB mozda trebati gore
spomenute informacije vezane za Korisnika i Projekt otkriti bilo kojoj nadleznoj instituciji ili
tijelu Europske unije sukladno relevantnim obaveznim odredbama zakona Europske
unije.

Clanak 11. — Vraéanje granta

11(1) Ukoliko se Projekt priviemeno obustavi, uopce ne izvrsi, ili se ne izvrSi propisno, i bez
povrede njenog prava da raskine ovaj Ugovor prema ¢&lanku 16, EIB moze zahtijevati
vraéanje cjelokupnog iznosa Granta ili da se Grant smanji proporcionalno stvarnoj
provedbi Projekta.

11(2) Ukoliko se Projekt ne zavrSi unutar provedbenog perioda, sredstva koja ostanu
neutroSena vracaju se EIB-u.

11(3) U slu€aju da se Grant ne koristi u skladu sa (i) ovdje opisanim postupcima i uvjetima i (ii)
projektnim specifikacijama navedenim u Aneksu 1, EIB ¢e imati pravo da od Korisnika
povrati dio Granta sukladno vrijednosti sredstava koja su pogredno isplaéena ili
neispravno iskoriStena u bilo kojoj komponenti Projekta. U tom slu€aju, Korisnik ima
pravo da od Krajnjih korisnika povrat isti iznos. Da bi izbjegli zabunu, povrat takvih
sredstava od Krajnjih korisnika koji vri Korisnik nece utjecati na obavezu Korisnika da
vrati sredstva EIB-u.

11(4) Ukoliko se Grant ne stavi na raspolaganje Krajnjim korisnicima sukladno uvjetima ovog
Ugovora u roku od 6 (3est) mjeseci od datuma prve isplate koju izvrdi EIB prema
Korisniku sukladno ovom Ugovoru, EIB mozZe traZiti vracanje ukupnog iznosa do tada
ispla¢enog Granta. U tim slu€ajevima, primjenjuje se ¢lanak 16. stavak 6.1 7.

Clanak 12. — Sukob interesa

12(1) Stranke se obavezuju da ¢e poduzeti sve potrebne mjere predostroznosti kako bi izbjegle
sukob interesa te ¢e obavjeStavati druge Stranke bez odgode o bilo kojoj situaciji koja
predstavlja ili moze dovesti do bilo kojeg takvog sukoba.

12(2) Sukob interesa postoji ukoliko je nepristrano i objektivho obnaSanje funkcija bilo koje
osobe u sklopu ovog Ugovora ugrozeno iz razloga koji uklju€uju obitelj, emocionalni zivot,
politiCki ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili bilo koji drugi zajedni¢ki interes sa
drugom strankom.

Clanak 13. — Promoviranje i transparentnost

Korisnik e, i obavezuje se da ¢e osigurati da Krajnji korisnici u cijelom svom promotivnom
materijalu vezanom za aktivnosti koje potpadaju pod djelokrug Projekta spomenu ¢injenicu da im
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podrSku pruza EIB i Komisija te da, ukoliko je podesno, ugrade logo EIB-a i Europski logo (12
zutih zvijezda na plavoj podlozi).

Clanak 14. — Privremeni prekid ovog Ugovora

14(1) EIB moze privremeno prekinuti cijeli ili dio ovog Ugovora ukoliko je zbog okolnosti
(uglavnom visa sila) preteSko ili preopasno nastavit. O tome odmah obavjeStava
Korisnika. Bilo koji privremeni prekid ¢e se nastaviti dok EIB ne okon&a privremeni prekid
ili odlu¢i raskinuti Ugovor. Ukoliko se ovaj Ugovor ne raskine, EIB ¢ée nastojati da smaniji
na najmanju moguéu mijeru trajanje privremenog prekida te mozZe nastaviti provedbu
Projekta &im to uvjeti dopuste, te u skladu s tim obavjestava Korisnika.

14(2) Provedbeni period automatski se produzuje za iznos vremena koji je ekvivalentan trajanju
privremenog prekida. To ne utjeCe na bilo koje izmjene ovog Ugovora koje budu potrebne
kako bi prilagodili Projekt novim provedbenim uvjetima.

14(3) EIB nece platiti nikakvu odsStetu nakon privremenog prekida ili raskida sukladno ovom
¢lanku.

Clanak 15. — Visa sila

Visa sila oznacava bilo koju nepredvidivu izvanrednu situaciju ili dogadaj izvan kontrole Stranaka
koja sprjecava bilo koju od njih da ispunjavaju svoje obveze po ovom Ugovoru, koja nije pripisana
greski ili nemaru s njihove strane (ili njihovih partnera, ugovaraca, agenata ili zaposlenika) i koja
se nije mogla izbjecéi izvrSenjem temeljite provjere. Stranka koja ne ispunjava obaveze ne moze
se pozvati na viSu silu ukoliko se radi o oStec¢enjima na opremi ili materijalu ili kasnjenju u
stavljanju istih na raspolaganje, radni¢kim sporovima, Strajkovima ili financijskima problemima.
Nijedna stranka neée se smatrati odgovornom za krsenje svojih obaveza po ovom Ugovoru
ukoliko je sprijeCena da ih ispunjava zbog viSe sile. Ne dovodeéi u pitanje ¢lanak 14. stavak 1.
gore, Stranka koja se poziva na viSu silu odmah obavjeStava drugu, navodeci narav, moguce
trajanje i predvideni u€inak, te poduzima bilo koju mjeru kako bi umanjila mogucu Stetu.

Clanak 16. — Raskid ovog Ugovora

16(1) Ovaj Ugovor automatski se raskida ukoliko nije ratificiran odlukom PredsjedniStva BiH u
roku od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma njegovog potpisivanja.

16(2) Ukoliko u bilo koje vrijeme bilo koja Stranka vjeruje da se cilijevi ovog Ugovora viSe ne
mogu ucinkovito ili na pravi nacin izvrsiti, duzna je konsultirati se sa drugom Strankom.
Ukoliko se ne mognu dogovoriti o rjeSenju, bilo koja Stranka moze raskinuti Ugovor tako
8to ¢e 2 (dva) mjeseca prije toga uruditi pismenu obavijest. U tom slu€aju, Korisnik ima
pravo na isplatu granta od strane EIB-a, a Krajnji korisnici od Korisnika, samo za dio
Projekta koji je proveden.

16(3) Ne dirajuéi u prava i obveze utvrdene drugdje u ovom Ugovoru, bilo koja Stranka moze
raskinuti ovaj Ugovor ukoliko jedna Stranka propusti izvrSiti bilo koju od svojih materijalnih
obveza sukladno uvjetima ovoga Ugovora, uklju€ujuéi njihove anekse, a takav propust u
izvr8avanju se nastavi u periodu od 30 (trideset) dana nakon S&to Stranka koja
obavjeStava dadne pismeno upozorenje o tome Stranci koja propusta izvrsiti obveze.

16(4) Korisnik odmah vraca sve ili dio Granta u roku od 15 (petnaest) dana ili bilo kojeg drugog
datuma koji dogovore Stranke po pismenom zahtjevu koji uputi EIB sukladno sljede¢im
odredbama.

16(5) EIB moze raskinuti ovaj Ugovor po prethodnom pismenom upozorenju od 30 (trideset)
dana te moZe zatraZiti od Korisnika puno ili djelomiéno vra¢anje Granta u slu€aju da:

(& Korisnik ne obavijesti EIB o bilo kojoj situaciji koja dovodi do sukoba interesa uz
negativne posljedice po Projekt i njihove oekivane rezultate;

(b) Korisnik prenese ili dodjeli ovaj Ugovor ili isplate koje se vezu za njega trecoj
stranci na bilo koji nacin bez prethodnog pismenog odobrenja EIB-a;

(c) Ukoliko je ili se ispostavi da je bilo koja informacija ili dokument dat EIB-u od strane
ili u ime Korisnika ili Krajnjeg korisnika, ili bilo koje predstavljanje ili izjava koju
dadne ili se smatra da je dao Korisnik ili Krajnji korisnici u ovom Ugovoru ili vezano
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16(6)

16(7)

16(8)

za pregovore o ovom Ugovoru, neto€na ili navodi na pogreSan zaklju¢ak u bilo
kojem materijalnom pogledu;

(d) Korisnik daje izvjeStaje koji ne odrazavaju stvarnost kako bi dobio Grant predviden
u ovom Ugovoru;

(e) Korisnik ili Krajnji korisnici izvr§e hotimi¢ne financijske nepravilnosti;

) Korisnik ili Krajnji korisnici prolaze kroz pravnu, financijsku, tehni¢ku ili
organizacijsku promjenu koja moze znatno utjecati na ovaj Ugovor;

(9) Korisnik ili Krajnji korisnici ne izvrSavaju bilo koju obvezu u pogledu bilo kojeg
zajma ili financijskog instrumenta koji je dao EIB ili prema EIB-u ili Europskoj uniji;

(h)  Ukoliko Korisnik propusti da ispuni bilo koju obavezu po ovom Ugovoru;

0] U slu€aju da se ne preda Pocetni izvjeStaj EIB-u u roku od 6 (Sest) mjeseci od
potpisivanja ovog Ugovora o grantu od strane Stranaka.

Ukoliko Korisnik propusti da vrati do datuma krajnjeg roka, na dospjelu sumu se
zaracunava kamata, po stopi koju primjenjuje Europska centralna banka na svoje
operacije refinanciranja glavnice, koja bude objavljena u seriji C Sluzbenih novina
Europske unije prvog dana mjeseca u kojem je plac¢anje bilo dospjelo, uveéano za tri i po
postotnih toCaka. Kamata se placa za period koji protekne od dana nakon isteka
vremenskog ograni¢enja za pla¢anje do dana pla¢anja. Svako djelomi¢no plaé¢anje ¢e
prvo pokriti kamatu.

Bankovne troSkove koji se naprave vracanjem iznosa koji se duguju EIB-u iskljucivo
snosi Korisnik.

Osim ukoliko se ovaj Ugovor ranije ne raskine, EIB-ove obveze pla¢anja prema njemu
prestaju na "datum zavrSetka" koji ¢e se desiti 18 (osamnaest) mjeseci nakon zavrsetka
provedbenog perioda. EIB obavjeStava Korisnika o bilo kojoj odgodi datuma zavrSetka. EIB
¢e odgoditi datum zavrSetka kako bi mogao ispuniti svoje obveze plaéanja, u svim
slu¢ajevima u kojima je Korisnik podnio zahtjev za isplatu sukladno ovom Ugovoru ili, u
slu€aju spora, do zavrSetka postupka rieSavanja spora predvidenog u ¢lanku 18.

Clanak 17 — Izmjene

17(1)

17(2)

Bilo koju izmjenu ovog Ugovora, ukljuCujuéi i njegove Anekse, propisno ée potpisati
Stranke.

Zahtjev za izmjenu predaje se drugoj Stranci 4 (Cetiri) mjeseca prije nego $to je izmjena
namjeravana da stupi na snagu, osim ako ne postoje posebne okolnosti koje je propisno
potkrijepila stranka koja zahtijjeva izmjenu a druga Stranka prihvatila. Zahtjev za
produzenje provedbenog perioda ovog Ugovora mora se propisno opravdati i predati
najkasnije 7 (sedam) mjeseci prije prestanka istog.

Clanak 18. — Rje$avanje sporova i sudbena nadleznost

18(1)

18(2)

Bilo koji spor izmedu Stranaka vezano za tumadenje, primjenu ili izvrSenje ovog Ugovora,
ukljuujuci njegovo postojanje, valjanost ili raskid, koji se ne rijeSi sporazumno, predaje
se u nadleznost Suda pravde Europske zajednice.

Opc¢a nacCela zakona zajednickog zemljama c¢lanicama, po tumacenju Suda pravde
Europske zajednice primjenjuju se na ovaj Ugovor.

Clanak 19. — Komuniciranje

19(1)

Obavijesti i druga saopcenja koja se daju sukladno ovom Ugovoru upuéena bilo kojoj
Stranci ovog Ugovora dostavljaju se na adresu ili broj faksa kako je dolje navedeno ili na
neku drugu adresu ili broj faksa o kojem stranka prethodno napismeno obavijesti druge:
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19(2)

Za EIB European Investment Bank
Attention: Ops A - MA3
Ms Marion HOENICKE

98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Faks br.: + 352 4379 67487

Za korisnika <>
N/r: <>

<>

Svaka obavijest ili drugo saopcenje sukladno ovom Ugovoru daje se napismeno.

Obavijesti i druga saopc¢enja za koje su utvrdeni fiksni vr.emenski periodi u ovom Ugovoru
ili koji sami postavljaju vremenske periode koji obavezuju one kojima su upuéeni, mogu
se isporucivati pomocu dostavljaca, preporuceno ili faksom. Datum isporuke, upisa ili,
ovisno o sluéaju, navedeni datum primitka faksa bit ¢e konacan za odredivanje
vremenskog perioda.

Ostale obavijesti i saopéenja mogu se isporuéivati pomoc¢u dostavljaca, preporu¢enom
postom ili faksom, ili, ukoliko se pismenim dogovorom stranke dogovore, elektronskom
postom ili drugom elektronskom komunikacijom.

Bez utjecaja na valjanost bilo koje obavijesti koja se isporuCi faksom prema stavcima
gore, kopija svake obavijesti koja se dostavi faksom takoder ¢e se poslati pismom
relevantnoj stranci najkasnije prvi naredni radni dan.

Obavijesti koje izda Korisnik ili Krajnji korisnici ¢e se, prema bilo kojoj odredbi ovog
Ugovora, kada to zahtijeva EIB, dostavljati EIB-u zajedno sa zadovoljavaju¢im dokazom o
ovlastenju osobe ili osoba koje su ovlastene da potpisuju takvu obavijest u ime Korisnika
ili Krajnjih korisnika.

Clanak 20. — Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja.

Clanak 21. - Aneksi

Sljedeéi dokumenti se prilaZzu ovom Ugovoru u vidu aneksa i €ine njegov sastavni dio:

Aneks I.: Specifikacije projekta

Aneks Il.: Budzet za Projekt — Plan financiranja

Aneks Il1.: Zahtjev za isplatu

Aneks V. Izvjestaji o napretku i Zavrsni izvjestaj: Obavezne informacije
Aneks V.: Pocetni izvjestaj: Obavezne informacije

Aneks VI: Obrazac izvjestaja i tabele
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POTVRBUJUCI NAVEDENO, ugovorne stranke nalazu potpisivanje ovog Ugovora u 3 (tri)
originalna primjerka na engleskom jeziku, 2 (dva) za EIB i 1 (jedan) za Bosnu i Hercegovinu, te
nalazu predstavnicima svake Stranke da parafiraju svaku stranicu ovog Ugovora u njihovo ime

U <>, ove <>
Potpisano za i u ime Potpisano za i u ime

EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA BOSNA i HERCEGOVINA
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Aneks |
Projektne specifikacije

1. Ovaj sporazum odnosi se na doprinos Europske unije u vidu bespovratnih sredstava
(grant) iz Nacionalnog programa IPA 2009. za Bosnu i Hercegovinu u cilju pruzanja
podrske infrastrukturnom Projektu u sektoru okoliSa koji sufinancira EIB zajmom br. 24569
(u daljnjem tekstu: "Zajam") prema Ugovoru o financiranju spomenutom u ¢lanku 1(0).

2. Grant ¢e se koristiti samo za Projekt, definiran kako slijedi:

Svrha, lokacija Projekta

Projekt se odnosi na prioritetne investicijske podprojekte u vodoopskrbi i odvodeniju
otpadnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine Cija je svrha poboljSanje
javnog zdravlja i okoliSa. Pojedinacni podprojekti provode se u slijedeé¢im opcinama:

Zenica
Zavidoviéi
Visoko

Olovo

Usora

Doboj Jug
Doboj Istok
Posusje

Siroki Brijeg
Mostar

Velika Kladu$a
Bosanski Petrovac
Orasje
Tomislavgrad
Bosanska Krupa

Prihvatljive investicije u sklopu Projekta
Tehnic¢ke komponente svakog podprojekta potpadaju pod sljedeci opis:

e Studije, projekti
e Obnova, nadogradnja ili nova gradnja:
- infrastrukture vodnih resursa
- vodoopskrbnih sistema,
- proSirenje postrojenja za preciS¢avanje vode za pice
- sistema odvodenja otpadnih voda,
- postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda,
- zbirno ili pojedina¢no mjerenje potrosnje vode,

e mjere ustede vode i energije
nadzor
tehni¢ka pomo¢

3. Precizan opis Projekta dat ¢e se u PoCetnom izvjeStaju prema ¢lanku 9. ovog Ugovora.

Korisnik je Bosna i Hercegovina a Krajnji korisnici su opcine koje ¢e se utvrditi u PoCetnom
izvjeStaju, redovno aZurirati u izvjeStajima o napretku kako je definirano u &lanku 9. EIB ¢ée sa
korisnikom dogovoriti detaljni vremenski raspored i raspodjelu granta u cilju provedbe
investicija, sukladno ovom Sporazumu. EIB Ce isplatiti grant Korisniku koji ée osigurati da se
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sredstva koriste za provedbu Projekta. Iznosi spomenuti u Aneksu Il — Raspored isplate
Granta su indikativna predvidanja.

EIB isplacuje Korisniku jednake iznose Granta i zajma po napredovanju Projekta dok se ne
iskoristi 90% granta za ovaj Projekt. Ukoliko EIB ne bude zadovoljan napredovanjem Projekta,
EIB zadrzava pravo da isplati manje iznose granta od isplaéenog iznosa zajma. EIB ¢e isplatiti
preostali saldo od 10% granta po zavrSetku ugovora o radovima koji se sufinanciraju
sredstvima granta u op¢inama.

4. Projekt koji ¢e se sufinancirati sredstvima Granta pokriva program od 15 opéina u Bosni i
Hercegovini kako je spomenuto u stavku 2. ovog Aneksa |. Ovaj investicijski program predlaze
da se usklade mjere vodoopskrbe sa mjerama koje se odnose na otpadne vode. Ocekivani
ucinci Projekta sastoje se od:

(@) poboljSano upravljanje fizickom infrastrukturom u opcéinskim vodoopskrbnim i
kanalizacijskim sistemima. Pored toga, za vrijeme dorade podprojekata u stadiju
provedbe, posebna paznja Ce se posvetiti poticanju dodatnih mjera ustede vode i
energije kako bi doveli do dodatnih poboljSanja u financijskom poslovanju kom.
poduzeca.

(b) Kvantitativni u€inak: stupanj napretka u izgradnji vezano za pocetni stadij
Projekta i planirano napredovanje Projekta.

(©) Kvalitativni ucinak Projekta: ciljevi projekta vodoopskrbe i odvodenja otpadnih

voda sastoje se od poboljSanja Zivotnog standarda ljudi i higijenskih uvjeta kroz
unaprjedenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih objekata opcina.

-14 -



Aneks Il
Budzet — Plan financiranja Projekta

Plan financiranja UKUPNO (EUR M)

Zajam EIB-a (za svih 15 opc¢ina) 60,0

Nacionalni doprinos koji se financira iz:

Vlastita sredstva opcina i ostala sredstva 44,3

Grant iz Nacionalnog programa za BiH IPA 2009 (op¢ine
koje budu usle u ovaj program pomodi utvrdit ¢e se kroz

Pocetni izvjestaj). Ovaj iznos ukljucuje relevantne EIB-ove 12,0
naknade za upravljanje.
Grant iz IPF-MW 2008
(za 7 opcina: Velika Kladusa, Orasje, Bosanski Petrovac,
Posusje, Siroki Brijeg, Tomislavgrad, Bosanska Krupa) 5,0
Ovaj iznos ukljucuje relevantne EIB-ove naknade za
upravljanje.
Ukupna investicija: 121,3
Raspored isplate granta:
Ukupno u
Projekt: 2010 2011 2012 M eura

Bosna i Hercegovina: Obnova i
izgradnja vodoopskrbne i

kanalizacijske infrastrukture - (uklj. 5.0 5.0 2,0 12,0
EIB-ove naknade za upravljanje)

Raspored isplate granta ¢e se azurirati u PoCetnim izvjestajima i izvjeStajima o napretku prema
¢lanku 9. ovog Ugovora.
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Aneks lll.

Zahtjev za isplatu

Bosna i Hercegovina — Vodoopskrba i odvodenje otpadnih voda Federacije BiH — IPA 2009
Grant

Datum: |

Molimo da izvrsite sljedecu isplatu sredstava, koji ¢e se koristiti za financiranje <pod-projekt>:

Naziv granta: | Vodoopskrba i odvodenje otpadnih voda Federacije BiH — IPA 2009 Grant |

Datum potpisa: Ugovor broj finan. inst.
(ako je relevantno):

Trazeni iznos u EUR

EUR IZn0s Predlozeni datum isplate:

Popunjava EIB EUR

Ukupni iznos granta: 12.000.000

Ispla¢eno do sada:

Saldo za pla¢anje: |:|

Tekuca isplata:

Saldo nakon isplate:

Racun korisnika na koji se uplacuje:

FaCUN. DI L
(navesti IBAN format)

BIC Code N .o e s
Naziviadresa banke: .........ccooiiiiiiii e

Molimo prenijeti informacije relevantne za:
Ovlasteno/a ime/na i potpis/i korisnika:
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Aneks IV.
Izvjestaji o napretku i zavrsni izvjestaj

(Trazene informacije)

Sukladno ¢lanku 9. ovog Ugovora o grantu, korisnik predaje izvjeStaje o napretku i zavrsni
izvjeStaj, koji uklju€uju dolje navedene informacije te koji su uradeni sukladno obrascima dolje

u tekstu.

1. lzvjestaj o napretku

Godisnji i dodatni izvjestaji o napretku sadrzavat ¢ée informacije navedene u sljedeca tri dijela.

A — Narativni dio

1. Pregled aktivnosti u prethodnom izvjestajnom periodu i glavne Cinjenice (tabelarni sazetak
aktivnosti, razvoj konteksta Projekta)

U pogledu svake opc¢ine Projekta:

(@)

(b)

(€)

(d)

financijska pitanja vezana za Projekt: ukupni investicijski troSak isplacen za
izvjeStajni period i na kumulativhoj osnovi, koristenje sredstava Europske
zajednice kao dijela ukupnih investicijskih troSkova; napredak investicija za
izvjeStajni period i na kumulativnoj osnovi, koriStenje izvora sredstava (zajam,
Grant, ostali izvori);

Opéi opis statusa provedbe, ukljuCujuéi sve probleme, neispunjene obaveze
ili isplate, razlozi za to i mjere za rjeSavanje istih;

Informacije o poduzetim mjerama u cilju identificiranja Europske unije kao
izvora sufinanciranja.

Pomno razmatranje indikatora u€inka:

0) poboljSano upravljanje fizickom infrastrukturom u sistemima
vodoopskrbe i odvodenja otpadnih voda; mjere poduzete u cilju pobolj8anja
usteda vode i energije i njihov doprinos poboljSanju financijskog poslovanja
komunalnih poduzeéa Krajnjih korisnika.

(i) Kvantitativni u€inak: napredak u izgradnji u pogledu pocetnog stadija i
planiranog napretka u svakoj opcini Projekta.

(iii) Kvalitativni uCinak Projekta: lzvjeStaj o poboljSanim Zivotnim
standardima stanovniStva i higijenskim uvjetima kao rezultat provedbe
Projekta.

B — Prikupljanje podataka

Za svaku op¢inu Projekta, prikupljaju se sljedec¢i podaci u Excel tabeli:

@)
(b)
(©

Investicijski troSkovi, po vrsti troska;
Dosada financirani investicijski troskovi;

Investicijski troSak financiran grantom, po vrsti troSka;
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(d) Krajnji korisnik investicije;

(e) Mijerljivi ishodi poboljSanog upravljanja infrastrukturom, kao $to su povecéanje
distributivnih koli¢ina, bolje tarifne i naplatne stope;

0] Kvantitativni ucinak: stupanj napretka izgradnje u pogledu pocetnog stadija
Projekta i planiranog napretka Projekta;

(9) Kvalitativni u€inak Projekta kroz indikatore uradenog tipa Projekta;
(h) Broj izravno ili neizravno zainteresiranih stanovnika.
C - Financijski dio uklju€ujudi i aktivnosti pracenja
Rezultati aktivnosti pra¢enja vezano za isplatu investicijske potpore Projektu. U sluéaju da se
otkriju znacajni problemi u toku pracenja, Korisnik ¢e obavijestiti EIB. Korisnik dostavlja
financijske podatke kako slijedi:
(@) Sumarni izvjestaj za pod-radun koji se drzi za sredstva EIB-a za izvjestajni
period u kojem se prikazuju kretanja na racunu sortirana prema kategoriji
prihoda/rashoda za Projekt;

(b) Isti podaci na kumulativnoj osnovi za vrijeme trajanja investicija Projekta.

Narativni dio i podaci izvjeStaja o napretku mogu se poslati Upravhom odboru Investicijskog
okvira za Zapadni Balkan.

2. Zavrsni izvjestaj

Pored gore navedenih informacija za izvjeStaje o napretku, kojim se pokriva cjelokupni period
provedbe, zavrSni izvjeStaj mora sadrzavati puni sazetak prihoda i rashoda te sredstava
uplaéenih za provedbu Projekta.

Obrasci za godisnje i dopunske izvjeStaje o napretku odgovarat ¢e obrascima danim u
Aneksu VI, to Ce se s vremena na vrijeme prilagodavati u dogovoru izmedu korisnika i EIB-a.

Sukladno tome, obrazac za zavrsni izvjeStaj usuglasit ¢e korisnik i EIB bar 6 mjeseci prije
zavrSetka provedbe Projekta.
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Aneks V.
Pocetni izvjeStaj

(trazene informacije)

Prije isplate prvog obroka Granta, Korisnik je duzan predati pocetni izvjeStaj. Napredak na
godiSnjoj osnovi ¢e se mijeriti naspram informacija navedenih u Pocetnom izvjestaju. Pocetni
izvjestaj ¢e sadrzavati informacije naznacene u sljedec¢im dijelovima:

A — Narativni dio

Pregled aktivnosti koja ¢e se izvrSavati za vrileme provedbe Projekta vezano za glavne
komponente Projekta u svakoj opcini:

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)
()
)

Financijska pitanja vezana za Projekt: Ukupna investicija planirana za Projekt
uklju€ujudi:

O Investicijske troSkove, razvrstani po vrsti i lokaciji
O Vrijeme izvodenja investicija

O Ocekivano korisStenje sredstava: zajam, ostala sredstva, Grant, kao dio
ukupnih investicijskih troSkova.

Operativna pitanja vezana za status fizicke infrastrukture obuhvaéene Projektom i
njegovom provedbom, uklju€ujuéi i vrstu i opseg radova i usluga; tehni¢ka pomo¢
predvidena za vrijeme trajanja Projekta, na primjer za podrSku Jedinici za
provedbu projekta;

Status odjela’kom. poduzeéa nadleznih za provedbu i funkcioniranje Projekta i
status upravljanja fizickom infrastrukturom;

Mjere vezane za uStedu koje za cilj imaju poboljSanje financijske uspje3nosti
kom. poduzeca;

Broj izravno i neizravno zainteresiranih stanovnika;
Status Zivotnih standarda vezanih za Projekt i okoliSni uvjeti;

Mijere predvidene za osiguranje promoviranja Projekta, te identificiranje Europske
unije kao jednog izvora sufinanciranja za vrijeme provedbe Projekta.

EIB ili Europska komisija moze poslati narativni dio Upravnhom odboru Investicijskog okvira
Zapadnog Balkana.

B — Prikupljanje podataka

Za svaku op¢inu Projekta, potrebno je prikupiti sliedeée podatke u Excel tabeli:

@
()
(k)
o
(m)

Investicijski troSkovi, po vrsti troSkova

Do sada financirani investicijski troSkovi

Investicijski troSkovi financirani Grantom, po vrsti trodka;
Krajnji korisnik investicije;

Mijerljivi ishodi poboljSanog upravljanja infrastrukturom, kao 3to su povecanje
distributivnih koli¢ina, poboljSane tarifne i naplatne stope;
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(n) Kvantitativni ucinak: stupanj napretka izgradnje u pogledu podetnog stadija
Projekta i planiranog napretka Projekta;

(0) Kvalitativni u€inak Projekta kroz indikatore uradenog tipa Projekta;
(p) Broj izravno ili neizravno zainteresiranih stanovnika.
C - Financijski dio uklju¢ujuci i aktivnhosti prac¢enja
Rezultati aktivnosti praéenja vezano za isplatu investicijske potpore Projekta. U slu¢aju da se
otkriju znacajni problemi u toku pracenja, Korisnik ¢e obavijestiti EIB. Korisnik dostavlja
financijske podatke kako slijedi:
(q) Sumarni izvjestaj za pod-racun koji se drzi za sredstva EIB-a za izvjeStajni period u
kojem se prikazuju kretanja na racunu sortirana prema kategoriji prihoda/rashoda
za Projekt;

(nlsti podaci na kumulativnoj osnovi za vrijeme trajanja projektnih investicija.

EIB ili Europska komisija mogu poslati narativni dio i podatke izvjeStaja o napretku Upravnom
odboru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

D - Dio o okolisu

Naziv investicijskog projekta: Sifra:

Zemlja: Sektor:

U Odluci Komisije od 19.12.2008., kojom se usvaja Visekorisni€ki program potpore za suradnju
sa medunarodnim financijskim institucijama (IFI) u sklopu komponente IPA o Prijelaznoj pomodi i
jaCanju institucija za 2008. g, u toCki 4.3 stoji sljedece:

Sve investicije provode se u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Europske unije o okoliSu.

Stoga, kako projekti u sklopu IPF TA | IPF MW odgovaraju radnjama koje potpadaju pod

djelokrug EIA Direktivel, mora se uraditi procjena utjecaja na okolis za svaku radnju koje je
ekvivalentna radnji predvidenoj Direktivom o EIA.

Posto ce projekti u sklopu IPF-MW i IPF TA po svoj prilici utjecati na podru¢ja od vaznosti za
zaStitu prirode, za svaki projekt je potrebno uraditi odgovarajucu procjenu zastite prirode,

ekvivalentnu procjeni predvidenoj u ¢l. 6. Direktive o stanistima2.
Ovaj popis provjere uskladenosti u kontekstu Projekta popunjava Korisnik.

Popis se tiCe projekata iz svih sektora koji su predati za IPF MW.

Pitanje Odgovor

Da li su okoliSni organi, kojih ¢e se po svoj prilici ticati Projekt,
konsultirani imajuci u vidu njihove specifi€éne nadleznosti? Ukoliko da,

lo procjeni utjecaja odredenih javnih | privatnih projekata na okoli§ (the "EIA Directive", OD L 175, 5.7.
1985, posljednji put izmijenjena Direktivom 2003/35/EC, OJ L 156, 25.6.2003.

2 Direktiva Vije¢a 92/43/EEC od 21.05.1992.
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navedite ih.

Da li je ve¢ dana urbanisticka suglasnost za ovaj Projekt? Ukoliko da,
na koji datum? Ko ju je izdao?
Ukoliko ne, do kojeg datuma se o¢ekuje konacna odluka?

Da li Projekt pripada klasi projekata koja je obuhvaéena:

Aneksom | Direktive
Aneksom Il. Direktive
Nijednim od dva aneksa

Kada su obuhvaceni Aneksom | — da li je izvrSena procjena utjecaja
na okoli§? Ukoliko jeste, da li je izraden ne-tehnicki sazetak pored
svih ostalih potrebnih informacija koje se traze? Ukoliko jeste, dali je

sadrzavao potrebne informacije.3

Da li su provedene konsultacije sa nadleznim organima za okoli$
(npr. zastite prirode itd.) i zainteresiranom javno$¢u? Da li postoje
informacije o ovim konsultacijama (koje je konsultiran, koliko dugo?)

Kakvi su bili rezultati konsultacija sa okoliSnim organima i

zainteresiranom javno$céu4? Na koji nadin su se iste uzele u obzir u
konacnoj odluci?

Da li su provedene ikakve prekograni¢ne konsultaciie sa onim
drzavama na koje ¢e naposljetku utjecati Projekt, pokazujuéi da je
postupak iz €lanka 7. Direktive o EIA primijenjen?

Da li postoji dokaz da je nadlezni organ javnosti osigurao dostupnost
odluke o odobravaniju ili odbijanju urbanisti¢ke suglasnosti5?

Kada je pokriven Aneksom II. Direktive, da li je izvrSena procjena
utjecaja na okoli§ za ovaj Projekt? Ukoliko nije, da li je provedena
provjera na temelju kriterija Aneksa Ill. Direktive EIA? Ukoliko je
provedena procjena utjecaja na okoli§, kakvi su bili rezultati (vidi gore
za Aneks )?

Da li je vjerojatno da ¢e Projekt imati znatne negativne ucinke na
podrucja, koja su uklju¢ena ili postoji namjera da se ukljuce u
podrudja od vaznosti za zastitu prirode? Kao 5to su:

(a) podrucja koja je nadlezni nacionalni organ identificirao kao
podrugja predloZena za mreZzu Nature 2000 sukladno Direktivi o
pticama (79/409/EEC) i Direktivi o stanistima (92/43/EEC)

(b) podrué€ja navedena u posljednjoj inventuri Podruéja zna&ajnih
za ptice (IBA 2000) za zemlje potencijalne kandidate ili (ukoliko je
dostupno) ekvivalentnim detaljnijim znanstvenim inventurama

3 Ne-tehnicki saZetak treba sadrzavati sljedece informacije: - opis projekta koji se sastoji od informacija o lokaciji, dizajnu i veliini
projekta , - opis mjera predvidenih kako bi se izbjegli, smanyjili 1, ako je mogude, ispravili ozbiljniji negativni ucinci, - podaci
potrebni da se identificiraju i procijene glavni direktni i indirektni ucinci koje ¢e projekt vjerojatno imati na okolis po sljede¢im
¢imbenicima: - ljudska bica, fauna I flora (ukljucujuéi i ona okoli$no osjetljiva podrucja koja u buducnosti mogu postati
zaticena prema Direktivi o pticama (79/409/EEC) i Direktivi o stanistima (92/43/EEC); - tlo, voda, zrak, klima i pejzaZ; -
materijalna imovina i kulturno naslijede; - medudjelovanje ¢imbenika spomenutih u prvoj, drugoj i trecoj alineji; sve dodatne

informacije koje mogu proisteci iz bilo kojih drugih obaveza iz Aneksa IV Direktive EIA.

4 Date informacije bi trebale obuhvacati sljedece:- zainteresirana javnost koju se konsultiralo, - mjesta gdje su se vrsile konsultacije,
- vrijeme koje je dato javnosti da izrazi svoje miSljenje —nacin na koji je javnost obavijeStena, - nacin na koji je javnost

konsultirana, - na¢in na koji su preokupacije/zabrinutosti javnosti uzete u obzir.

5 Sto ukljucuje:- sadrzaj odluke i uvjete koji se vezu za nju; - glavni razlozi i razmatranja na kojima je utemeljena odluka;- opis,
ukoliko je potrebno, glavnih mjera za izbjegavanje, smanjivanje i, ukoliko je mogude, ublazavanje vecih negativnih utjecaja.




koje odobravaju nacionalni organi vlasti

(c ) moévare od medunarodnog znacaja imenovane sukladno
Ramsarskoj konvenciji ili koje ispunjavaju uvjete za takvu zastitu;

(d) podru¢ja na koja se primjenjuje Bernska konvencija o
ocCuvanju europskih divljih Zivotinja i biljaka te prirodnih stanista
(Clanak 4.), a posebno podru¢ja koja ispunjavaju Kkriterije
Smaragdne mreze.

(e) podru¢ja zastiéena prema nacionalnih zakonima o zastiti
prirode

Ukoliko je na bilo koju od tocaka od (a) — (e) odgovor DA, navesti
sazetak zaklju¢aka odgovarajuée procjene provedene "sukladno
¢lanku 6. stavak 3. Direktive 92/43/EEC koja se mora provesti u
takvim slucajevima.

Ukoliko se ocijenilo da su potrebne mjere kompenzacije "prema
Clanku 6. stavak 4.", dostavite kopiju obrasca "informacije o
projektima koji ¢e vjerojatno imati znatan negativni utjecaj na
podrudja "od vaznosti za zastitu prirode" o ¢emu se obavjeStava
Komisija (Generalni direktorat za okoli§) sukladno Direktivi
92/43/EEC.

Ukoliko je na bilo koju od to¢aka od (a) — (e) odgovor NE, da li ste
dobili kompletnu izjavu6 popunjenu od strane relevantnih organa?

Odgovore dao:

Datum:

6 Izjava organa nadleznog za prac¢enje podrucja od vaznosti za zastitu prirode
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Aneks VI.
(Obrazac izvjestaja i tabela)

Kako bi dali gore navedene informacije izlozene u Aneksu IV i Aneksu V, Korisnik koristi dole
predlozeni obrazac. Ovaj obrazac moze se prilagodavati u dogovoru izmedu Korisnika i EIB-a.

Logoi

Naziv projekta

Pocetni/lzvjestaj o
napretku

Ugovor br:
EIB br.
EU grant br.

datum dan/mj/20-
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Sazetak za sve opcéine Projekta

Naziv projekta:

Broj kredita:  EIB br. 24569

Broj EU granta:

Zemlja:

Korisnik:

, zastupan po , Ministar

Imenovana nadlezna osoba:

Datum izvjestaja:

lzvjestajni period:

Dostavljeno:

Adresa:
Tel: +
Faks:

E-mail:

Datum, 20xx

od - do

Marion Hoenicke, visi kreditni sluzbenik

European Investment Bank
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SADRZAJ (Sazetak za sve opéine Projekta)

A Narativni dio str.
Al. Kratki sadrzaj projekta
A2. Sazeti prikaz aktivnosti planiranih za provedbeni period
A3. Sazeti prikaz napretka projekta od pocetka
A4 Napredak projekta u izvjeStajnom periodu (ukljuCujuéi mjere
' promoviranja vezano za EU grant)
Uvod
Kratki prikaz izmjena tehni¢kog opisa, pojasnjavajuci razloge za vece
promjene nasuprot po¢etnom djelokrugu
Najnovije informacije vezano za datum zavrSetka svake od glavnih
projektnih komponenti, razlozi za bilo kakvu eventualnu odgodu
Opis svih veéih pitanja koji mogu utjecati na okoli$
Najnovije informacije o procedurama nabavke
Najnovije informacije o zahtjevu ili upotrebi projekta i komentari
Svako vaznije pitanje koje se pojavilo i svaki znac€ajniji rizik koji moze
utjecati na izvrSenje projekta
Bilo koji pravni spor koji se moze voditi vezano za projekt
B Prikupljanje podataka (tabele) SaZetak za Projekt (pogledati obrasce
dolje u tekstu)
Tabelal @ SaZetak: Status pripreme i provedbe projekta (aZuriran na datum)
Tabela2  Sazetak: Program provedbe projekta (azuriran na datum)
(grafikon)
Sazetak: Budzet i plan financiranja za Projekt u opéinama
Tabela 3
Uklju€ujuci koridtenje granta (planirano, provedeno)
Tabela4  SaZetak: Provedba investicije u opéinama Projekta
Tabelas | yrerjivi ishodi zajednitki za sve opéine
Tabela 6 Opravdanje troSkova po ugovoru i po transi granta i isplati kredita (EIB
do 12 standardni obrasci za saZetak faktura pla¢enih po izvoru financiranja)
C Financijski izvjestaj
Najnovije informacije o troSku Projekta, objasnjavajuéi razloge za bilo
C1 koja povecanja troSkova naspram pocetnog budZetiranog trodka, i

predvideni izvori financiranja. Otkriveni znac¢ajni problemi.
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Sumarni izvjestaj za pod-racun otvoren za sredstva EIB-a za izvjestajni
Cc2 period prikazujuéi kretanja na raCunu razvrstanih po kategoriji
prihoda/rashoda za Projekt.

Sumarni izvjeStaj za pod-raun otvoren za EIB-ova sredstva na

€3 kumulativnoj osnovi obuhvacajuéi trajanje Projektnih investicija.

D Dio o okoliSu (samo za Pocetni izvjestaj, vidi Aneks V)

Tabele: molimo da rezimirate, koristite sliede¢e obrasce za tabele.
Tabela 1: Status pripreme i provedbe projekta (d. m .god)

(Sazetak za sve opcine Projekta)

T = = T 5 S
= =0 =35 c 8~ =
[ [%)] T O Q.= = s —
c o = T O o c c -g
5 > = = = > o o hd
o 8= S e S E o X >
=0 o 353 T O N
39 > = oz
- . . - B > N o > =
Predlozeni ugovori | & 4§ N = 5 N o
Op¢ina 1
Postrojenje za
preciS¢avanje voda da da da da da ne
Vodoopskrbna mreza | da da da ne ne ne
Kanalizacijska mreza | da da da ne ne ne
Postrojenje za
preciS¢avanje
otpadnih voda (uz
kolektor) da da da da da ne
Opéina 2
Postrojenje za
preciavanje voda da da da da ne ne
Vodoopskrbna mreza | da da da da ne ne
Kanalizacijska mreza | gg da da da da ne
Op¢ina 3
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Tabela 2 — Sazetak: Program provedbe projekta (d. m. god)
(za sumarni grafikon, koristite isti grafikon koji ste koristili u Aneksima za svaku
dolje nazna€enu opcinu)
Tabela 3-Sazetak: Projektni budzet i plan financiranja za Projekt (d .m. god.)

Grant: IPA 2009

Ukupni ) Predvide | Ostala Predvid | Stvarno | Planira | Planir | Planira | Planir | Plan. | Ko
trosak Ukupni n EIB sredstva | eni EU | isplaen | na ana na ana ispl. men
(bez trosak (bez| kredit (navedit | grant EU isplata | isplata | isplata | isplat | EU tari
PDV) PDV) | (azurirani | e) (aZuira | grant EU EU EU aEU | grant
Pocetni azurirani budzet) ni 2010 granta | granta | granta | granta | a
Iznos u 1000 N budzet budzet) 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Eura budzet
Op¢ina 1 0 0
Op¢ina 2 0 0
Op¢ina 3 0 0
Op¢ina 4 0 0
Op¢ina 5 0 0
Ukupno za 12 000 0 0
Projekt
Tabela 4 —Sazetak: Provedba investicije u opéinama Projekta (d. m. god)
Grant IPA 2009:
IPA 2009
Trosk. u | Ukupni troskovi Koristenje EIB kredita Koristenje granta Koristenje drugih sredstava
opé¢inam | Uku. tros. Kumul. Trosko | Kumul. EIB EIB EIB Kumul. EU Kori§ EU | EU Kumul. drug Drug | Dru Ku
. (u eur | X1000 tro§ prije | vi U | tros. uklj. | kredit kredit kredit EIB grant granta grant u | EU sred. sred | g mul
1000) (azurirani tek. period | tek. tek. (azur. iskoris koris u | kredit (azur. prije tek. | tek. grant (drz. kor. sred | dru
budzet period. | period. budzet) prije tek iskor. budzet) per. per. iskor. opéin. prije | u [s}
tek. perio uklj tek. uklj tek | i drugi | tek. tek sred
per. per. per. budzet | per. per uklj
tek
per
Opéin 1
Op¢in 2
Opé 3
Op¢ 4
Op¢é s
Opé 6
Ukupni projekt u 12 000
opéinama
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Tabela 6: Opravdanje tro8kova po transi granta (d .m. god)

Ukupni opravdani tro§kovi po ispla¢enoj transi
Projekt:

Grant: IPA 200x lznos qrania

Isplata transe br. datum. Troskovi opravdani Opravdano u Isplaceno u
isplate datum EUR EUR

Datum 1
Datum 2
Datum 3

[ratum 4
Datum 5

Ukupno isplaceno:
Ukupni opravdani tro$kovi:

Ugovorni zahtjev za pravdanje:

N0pravdanost isplate treba se dati za 70% zadnie isplate i 100% raniiih isplatal

Jo$ neopravdano 0.00

Neisplaceni iznos granta

Tabela 7: Opravdani troSkovi granta po op¢éini

Opravdani troskovi po opcini

Projekt :

Ime dobavljaca Ugov Odobrenje | valuta | Odobrena | AZurir. Opravd. | Opravd. | Opravd. | Oprav. | Oprav. | Oprav. | Oprav. | Ukupni
br. EIB vrijednost | vrijed. iznos iznos iznos iznos iznos iznos iznos opravdani

ugovora ugovor. | Dat. 1 Da.t2 Dat. 3 Dat. 4 Dat 5. Dat 6. Dat. 7 troskovi

Opéiua 1

Ugovor 1: naziv da EUR

Ugovor 2: naziv da EUR

Ugovor 3: naziv da EUR

Ugovor 4: naziv da EUR

Op¢ina 2:

Ugovor A: naziv da EUR

Ugovor B: naziv da EUR

Ugovor C: naziv da EUR

Opéina 3: |

Ukupno |
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Tabela 8: Opravdanost troSkova granta: Lista plaéenih faktura po ugovoru (d.mj. god)

Opravdanost troSkova: Lista placenih faktura po ugovorima
Projekt:
Opéina: naziv

Ugovor 1. naziv

Iznos (FX) Iznos (EUR) Bankovni izvod
Faktura br../ Datum Bez PDV-a Bez PDV-a br/datum plaéanja
Ukupno plaéeno do (datum 1)
Ukupno plaéeno do (datum 2)
Ugovor 2: naziv

Iznos (FX) Iznos EUR Bankovni izvod
Faktura br./ datum Bez PDV-a Bez PDV-a br./datum

Ukupno plaéeno do (datum 1)

Ukupno plaéeno do (datum 2)
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Popis skracenica i kratica:

EIB | Europska investicijska banka

ViK | Javna poduzeca za vodovod i kanalizaciju

PMU  Jedinica za upravljanje projektom

WWTP | Postrojenje za preci§¢avanje otpadnih voda

SSN | Kanalizacijska mrezZa

ToR | Projektni zadatak

EIA = Procjena utjecaja na okolis

VAT | PDV

Lista aneksa

Navedite tabele za svaku op¢inu u aneksima kako slijedi:

Aneks 01 Opcina 1 — Tabele i osnovni dokumenti

Aneks 02 Opc¢ina 2— Tabele i osnovni dokumenti

Aneks 03 Opc¢ina 3— Tabele i osnovni dokumenti

Aneks 04 Op¢ina 4— Tabele i osnovni dokumenti
Itd.
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Aneksi 01 do 15:

Molimo navedite tabele specificne za svaku opcinu, koristeéi dolje priloZeni obrazac:
Opé¢ina: Naziv opc¢ine

Naziv pod-projekta:  Projektiranje i izgradnja postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda za
grad - naziv opc¢ine

Ugovor o kreditu br.: EIB br.

Broj granta: IPA 2008 br. (ako je relevantno)
IPA 2009 br.
Krajnji korisnik : Opcina (Naziv opc¢ine)

§ ViK (naziv opcine)
Autor izvjestaja u opéini:
Za svaku opcinu: molimo da koristite sljedeée obrasce tabela:

Obrazac tabela (u Excel formatu) za svaku opéinu:
Tabela 1: Status pripreme i provedbe projekta (Datum 20XX)

Tabela 2: Program provedbe projekta (aZurirano na datum 20XX) (stup&ani grafikon)
Tabela 3: Projektni budzet i plan financiranja po ugovoru (azurirano na datum 20XX)

Tabela 4: Provedba po ugovoru za svaku opcinu
Tabela 5: mjerljivi ishodi u svakoj opcini

Tabela 1: Status pripreme i provedbe projekta (d. mj .god)

S S c X e g
T @ S o 0.2 s 8 =
< e 2.2 T o >5 — IS
= — C - =
o 8= o © e 8, e =X ’C\?
£330 o ] T O N
[ g E = 6 o
PredloZeni ugovori | & & N = 3 Qg
Opé¢ina 1
Postrojenje za
preciavanje voda da da da da da ne
Vodoopskrbna mreza | da da da ne ne ne
Kanalizacijska mreZza | da da da ne ne ne
Postrojenje za
preciSéavanje
otpadnih voda (uz
kolektor) da da da da da ne
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Tabela 2: Program provedbe projekta (aZurirano na datum 20XX)

(Za svaku op¢inu) npr., molimo prilagodite prema svakom pojedinaénom slucaju:

year 2009 ear 2010 —year 2011
MAIN ACTIVITIES Jan-09 Feb-09] Mar-09 | Apr-09 | May-~ Jun-09 U0 Aug-09 | Sep- Oct09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-1 Mar-10 | Apr-1 May-10 | Jun-I( JUF10 | Aug-10 | Sep-I Oct10 | Nov-I Dec-10 jan-11_| Feb-1:
‘Week beginninglz [s [16[s oo [1s[z0lerfs [rs[eoer]s [so[ir[eals [o [1sz2feo] s]sz[sofoe] a[olur[zala] +[se] ax]z6] al a[reos] o[ ofse[zsTso] e[ sl ol zr] alua[se[oss [o [is[ezoals [i2[1afes]s [vefoToale o Tno[esfsols [salorfesfs [ [e[osle o Tno[esoole [is[zoferfs Tuofir[oals [o Tis[e2ools Tu2Tao foofs Tuoleroalsrfr [ralealosle Tuiisles

3

Studies and tender process

- design and tender documents

 tendering process

Construction

- Investment A

- Investment B
- Equipment C ]

- Tests

- Liabilty periods

Tabela 3: Budzet i plan financiranja po ugovoru (azuriran s datumom 20xx god)
(Za svaku op¢inu) npr., molimo prilagodite prema svakom pojedinaénom slucaju:

Grant: IPA 200x

(za svaku op¢inu) IPA 2009
Op¢ina x: Ugovori Ukupni | Ukupni Predviden | Druga Predviden | Stvarno Stvarno Stvarno Stvarno Stvarno Stvarno komentar
(1znos u 1000 eura) rashod rashod EIB sredstva EU grant | isplatena | isplacena | isplacena | isplatena | isplacena | isplacena
(bez (bez PDV) | kredit (navedite) (aZurirani | sredstva sredstva sredstva sredstva sredstva sredstva
PDV) azurirani (aZurirani budzet) EU EU EU EU EU EU
pocetni | budzet budZet) granta granta granta granta granta granta
budzet 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Izgradnja:

Idejani i glavni projekt
Nadzor gradnje

Izgradnja odvodnih kanala
Izgradnja precistaca

Drugi ugovor (navedi)
Ukupna izgradnja 0 0

Ostali troskovi:
Kupovina zemljista 0 0 0 0 0 0 0 0
PMU

Program javne svijesti
Drugo

Nepredvideni trokovi
Fizicki + financijski)

Grant ukupno (u 1000

eura)
Tabela 4: Provedba po ugovoru za svaku opcinu (azurirano na datum 20XX)
Molimo prilagodite prema svakom pojedinaénom slucaju:
IPA 2009
Op¢ina x: | Ukupni troskovi Koristenje EIB kredita KoriStenje granta KorisStenje drugih sredstava
ugovori (u eur | Uku. Kumul. Trosko | Kumu | EIB EIB EIB Kumul. EU Kori§ EU | EU Kumul. drug Drug | Dru | Ku
1000) tros. tro§ prije | vi u [ L kredit kredit kredit EIB grant granta grant u | EU sred. sred | g mul
X1000 tek. period | tek. tros. (azur. iskoris kori§ u | kredit (azur. prije tek. | tek. grant (drz. kor. sred | dru
(aZurira period. | uklj. budzet) prije tek iskor. budzet) per. per. iskor. op¢in. prije | u g
ni tek. tek. perio uklj tek. uklj tek | i drugi | tek. tek sred
budzet perio per. per. per. budzet | per. per uklj
d tek
per
Izgradnja:
Idejani i glavni
rojekt
Nadzor gradnje
Izgradnja
lodvodnih kanala
Izgradnja
reCistaca
Drugi ugovor
navedi)
Ukupna izgradnja
Ostali trogkovi:
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Kupovina
zemljista

PMU

Program javne
svijesti

Drugo

Nepredvideni
troSkovi Fizicki +
financijski)

Grant ukupno (u
1000 eura)

Tabela 5: Mjerljivi ishodi

(za svaku opc¢inu)
(npr. za projekt vodoopskrbe, molimo da prilagodite indikatore prema relevantnim ciljevima
svakog projekta)

Opéina X

Ishod 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Mjerljivi ishod poboljSane infrastrukture:

Distribuirane koli¢ine (1000 m®)
Tarifa (domaéinstvo — EUR/m?)

Nov¢ani tok VIK (1000 eura)
Ostalo (navedite)
Kvantitativni ucinak:
Imovina VIK-a (EUR 1000)
Ostalo (havedite)
Kvalitativni u¢inak:
Ispustene koli¢ine nitrata (mg/l)
Ostalo

Zainteresirano stanovnis§tvo:
Broj priklju¢enih stanovnika
% stanovni$tva

Za svaku opc¢inu, molimo da date osnovne dokumente, ukoliko su dostupni, kao reference u
njihovom originalnom formatu u elektronskom obliku (npr. za projekt vodoopskrbe)

Dodatak 01 | AZuriranje Studije izvodijivosti i Procjene utjecaja na okolis: status fiziCke
infrastrukture, broj priklju¢enih stanovnika (planirano, provedeno)

Dodatak 02 Plan nabave

Radovi i materijali, usluge tehni¢ke pomoci

Dodatak 03 Poziv/obavijest, Projektni zadatak i upute za ponudace konsultantskih usluga

Dodatak 04 | Odluka o dodjeli ugovora za konsultantske usluge uz popratne dokumente o
procjeni

Dodatak 05 | pozjv/obavijest i dokumenti za pretkvalifikaciju za natiecajnu fazu |
(pretkvalifikacija) ograni¢enog medunarodnog natjeCaja za projektiranje i
izgradnju postrojenja za preciSc¢avanje otpadnih voda

Dodatak 06 Najnovije informacije o predvidanjima novéanog toka svakog ViK-a (saZetak)
Bilanca uspjeha, bilanca stanja, novéani tok (saZetak na engleskom)
Dodatak 07 Ostalo
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